fil

STUDIO

MONSALVE

Avenida Apoquindo #6410 of 1210

LLAVE EN MANO

las Condes, Chile FECHA 01-12-24

i N2 FOLIO 00-10054

MODELO FK128
9 4444 6371 VIGENCIA 16-12-24
CLIENTE
NOMBRE PUBLICO GENERAL
NUMERO TELEFONICO -
CORREO ELECTRONICO =
LUGAR DE CONSTRUCCION REGION METROPOLITANA
COTIZACION 128M2
DESCRIPCION CANT. / M2 TOTAL
RADIER 20CM 128M2 INCLUIDO
ESTRUCTURA METALCON 128M2 INCLUIDO
ALCANTARILLADO 128M2 INCLUIDO
RED GASFITERIA 128M2 INCLUIDO
RED ELECTRICA 128M2 INCLUIDO
PUERTA EXTERIOR PINO RADIATA O VIDRIADA SEGUN STOCK DE PROVEEDOR 1 INCLUIDO
PUERTAS INTERIORES MDF O TERCIADO DE 75X200 6 INCLUIDO
REVESTIMIENTO INTERIOR VOLCANITA 128M2 INCLUIDO
VENTANAS ALUMINIO COLOR NEGRO VIDRIO 5MM PLANO INCLUIDO
TECHUMBRE CERCHAS DE MADERA 128M2 INCLUIDO
PISO CERAMICA PLANO INCLUIDO
PISO FLOTANTE PLANO INCLUIDO
PISOS EXTERIORES CERAMICA ANTIDESLIZANTE PLANO INCLUIDO
CORNISA 128M2 INCLUIDO
PILASTRAS 128M2 INCLUIDO
GUARDAPOLVOS 128M2 INCLUIDO
PINTURA INTERIOR LATEX EXTRACUBRIENTE 128M2 INCLUIDO
EXTERIOR INTERNIT O SIDING FIBROCEMENTO 128M2 INCLUIDO
PINTURA EXTERIOR A ELECCION 128M2 INCLUIDO
BAJADAS DE AGUAS PVC PLANO INCLUIDO
SIDING METALICO EN ZONAS DE DISENO SEGUN MODELO PLANO INCLUIDO
ZINC 5V PARA TECHUMBRE 128M2 INCLUIDO
CERAMICA COLOR BLANCO EN ZONA HUMEDA DE BANO PLANO INCLUIDO
ARTEFACTOS DE BANO, TAZA DE BANO, LAVAMANOS Y DUCHA A PISO 2 BANOS INCLUIDO
SUPERVISION PROFESIONAL A LA OBRA Y DOCUMENTO FIRMADO TERMINO INCLUIDO
TERMINOS Y CONDICIONES Subtotal S 51.021.900
1. Para comenzar se debe crear el plano modficado IVA % | 0,19/
2. Los pagos se realizaran por avance de obra Total IVA S 11.968.100
3. Gestion, flete y construccion incluido en cotizacion. Descuento $ }
PRECIO PARA LA REGION METROPOLITANA |TOTAL $ 62.990.000
X
AUTORIZA

STUDIO MONSALVE VENDEDOR

Esta cotizacion tiene una vigencia de 15 dias. PRECIOS TEMPORADA BAJA
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Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotizacion, por favor, pongase en contacto con nosotros
944446371, studiomonsalve@gmail.com

Gracias por cotizar con Casas Monsalve SpA!
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